
Z M L U V A 0 DIE L 0 C. 45NI/2003 
na zhotovenie stavby "Rekonstrukcia inzinierskych sieti objektu Statneho 
zdravotneho ustavu v Spisskej Novej Vsi." 

uzavreta v zmysle § 536 a nasI. Obchodneho zakonnika 

C/imok 1- Zmluvne strany 

1.1 	Objednavatel' Statny zdravotny ustav 

Sidio 	 Mickiewiczova c.6 
05201 Spisska Nova Ves 

• 
Statutarni za~tupcovia: MUDr. Elena Gajdosova 


riaditerka 


Zastupcovia na rokovanie vo veciach : 
a) zmluvnych MUDr. Elena Gajdosova riaditel'ka 
b) technickych Ing.Miroslav Jakubek namestnlk pre HTC 
Bankove spojenie Narodna banka Siovenska pobocka Poprad 
cislo uctu 916-32729592/0720 
ICO 00610984 

1.2 Zhotovitel' 	 Sirila, a.s., Spisska Nova Ves 
Pravna forma akciova spolocnost' 
Registracia Okr. sud Kosice I, oddiel Sa, vlozka C. 831N 
Sidio Odborarov 12, 05201 Spisska Nova Ves 

Statutarni zastupcovia: 	 Ing. Jozef Hlinka, podpredseda predstavenstva 

• 
Ing. Stefan Hlavac, clen predstavenstva 

Zastupcovia na rokovanie vo veciach : 
a) zmluvnych Ing. Jozef Hlinka, podpredseda predstavenstva 
b) technickych Ing. Stefan Hlavac, clen predstavenstva 

Bankove spojenie VUB, a.s. pobocka Spisska Nova Ves 
cislo uctu 1237177351/0200 
ICO 31736912 
ole 31736912/732 

Climok /1- '/Ychodiskove podkladya udaje 

2.1 	 Vychodiskom pre uzavretie tejto zmluvy je sut'azna ponuka zhotovitel'a zo dna [ I 2. 7. 2003, 
predlozena ako sucast' sut'aznej ponuky pre uzsiu sut'az c.03822 -MUP zverejnenu vo Vestnfku 
verejneho obstaravania c. 32/2003. 

[J] uchfldzac na tomto mieste uvedic datum vypracovania, resp. predlozenia ponuky. 
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Clanok III - Predmet plnenia zmlwy 

3.1 	 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie stavby "Rekonstrukcia inzinierskych sieti objektu 
Statneho zdravotneho ustavu v Spisskej Novej" podl'a projektovej dokumentacie 
a oceneneho vykazu vymer a v pripade zistenia odchylok aj oceneneho rozsahu prac a dodavok 
zistenych odchylok od vykazu vymer, ktore urcuju charakteristiku diela. 

3.2 	Identifikacne udaje stavby : 

Nazov stavby 

Miesto stavby 

Okres 
Kraj 
Charakter stavby

• Investor 

Rekonstrukcia inzinierskych sieti objektu Statneho zdravotneho 
ustavu 
Statny zdravotny ustav Mickiewiczova c.6 
052 01 Spisska Nova Ves 
Spisska Nova Ves 
Kosicky 
Rekonstrukcia 

Statny zdravotny ustav Spisska Nova Ves 

3.3 	 Zhotoviter zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac v rozsahu vykazu vymer 
podra projektovej dokumentacie spracovanej projektantom, podra podmienok vydanych 
prislusnym stavebnym uradom na zaklade ohlasenia stavebnych uprav, podra platnych STN 
a zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska c. 74/1996 Z.Z. na 
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych 
a plynovych technickych zariadeni a 0 odbornej sp6sobilosti. 

3.4 	Zhotovitef sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'. 

Climok IV - Predpokladany cas plnenia 

4.1 	 Terminy plnenia predmetu zmluvy podl'a cl. 3 tejto zmluvy su nasledovne : 
4.1.1 Predpokladany term in zaciatku realizacie stavebnych prac : 08. 2003 
4.1.2 Predpokladany term in ukoncenia realizacie stavebnych prac: [31.08.2004 

4.2 	Celkova doba zhotovenia diela na zaklade terminu uvedeneho v bode 4.1.1 a na zaklade terminu 
uvedeneho v bode 4.1.2 bude [ J 271 pracovnych dni. 

4.3 	Skutocny zaciatok realizacie prac upresnf objednavatel' zhotovitel'ovi najnesk6r do 14 dni od 
podpisania zmluvy. 

4.4 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutU cast' na odovzdanie pred dohodnutym terminom, 
zavazuje sa objednavatel' toto dielo prevziat' aj v skorsom ponuknutom termine. 

4.5 Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitera je zavisle od riadneho a vcasneho spolup6sobenia 
objednavatel'a dohodnuteho v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim 
spolup6sobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku. 

4.6 Objednavatef sa zavazuje, ze dokoncene dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu 
cenu. 

Clanok V - Spolup6sobenie a podklady objednavatera 

5.1 	 Objednavater sa zavazuje poskytnut' zhotovitel'ovi potrebne spoluposobenie. Tym sa rozumie 
najma: 
» » odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch exemplaroch po podpisani, 
» » odovzdanie staveniska a priestorov zariadenia staveniska bez prav tretich os6b, 
» » urcenie bodu odberu el. energie 380/220 V, 

[5] 	 uchadzac na tomto mieste uvedie celkovu dobu zhotovenia diela v pracovnych dr'\och, ktoru stanovi 
vychadzajuc z predpokladaneho terminu zaciatku realizacie prac, ktorj obstaravater uviedol v bode 4.1.1 
a predpokladaneho terminu ukoncenia stavebnych prac, ktorj uchadzac uviedol v bode 4.1.2. 
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»» urcenie odberu vody, 

»» zabezpecenie povoleni vstupov pre pracovnikov a mechanizmov zhotovitel'a. 


5.2 Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel'. 

Clanok VI - Cena 

6.1 	 Gena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a clanku III tejto zmluvy vyjadruje cenovu 
uroven v case predlozenia navrhu zmluvy 0 dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran 
v sulade so zakonom c. 18/1996 Z. z. 0 cenach, vyhlaskou c. 87/1996 Z.z. a vymerom MF SR c. 
R-1/1996 v zneni neskorsich predpisov a je dolozena zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer, 
ktory tvori prilohu c. 1 k tejto zmluve. 

6.2 Gena za zhotovenie celeho diela podl'a clanku III tejto zmluvy cini : 

Gena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 
v rozsahu predlozeneho vykazu vymer Sk I J 11 766 802,20 

• 
Gena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 

v rozsahu zistenych pripadnych odchylok od vykazu vymer 


Gena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 
v rozsahu celeho diela Sk I J 11 766 802,20 
Hodnota DPH 14 % v Sk Ski J 1 478345,20 
Hodnota DPH 20 % v Sk Sk I J 241 438,70 
Cena celkom vratane DPH Sk I J 13486586,10 

6.3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnute aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu 
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a. 

6.4 Gena je viazana na rozsah prac podl'a projektovej dokumentacie a popisu ocenenych prac 
a dodavok, ktory tvori neoddelitel'nu sucast' tejto zmluvy 0 dielo. 

6.5 Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorYch nie su uvedene jednotkove ceny, sa 
objednavatel'om pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat' za zahrnute v inych 
cenach. 

6.6 Gena diela 	uvedena v clanku VI. bod 6.2. je stanovena v cenovej urovni cien stavebnych prac 
v case spracovania sut'azneho navrhu v roku 2002. Zhotovitel' ma pravo v priebehu realizacie 
stavby premietnut' do ceny diela: 
• 	 zmenu sadzby DPH 
• 	 inflaciu vyjadrenu pomocou indexov vyvoja cien stavebnych prac vydavanych SU SR 
• 	 prace naviac oproti vykazu vymer 

6.7 Zmeny jednotkovych cien bude mozne menit' len dodatkom ku zakladnej zmluve obojstranne 
odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami. 

Ceny za prace naviac budu uctovane nasledovne : 
a) v pripade prac, ktore su uvedene vo vykaze vymer, bude zhotovitel' uctovat' jednotkovu cenu, 

ktora zodpoveda cene uvedenej v sut'aznej ponuke, 
b) 	 v pripade prac, ktore nie su uvedene vo vykaze vymer, bude zhotovitel' uctovat' cenu, podl'a 

smernych cien platnych pre prislusne casove obdobie, 

(7( uchadzac v tomto bode uvedie cenu spolu za vsetky prace a dodavky bez DPH, tak ako ju uviedol vo vyplnenom vykaze 
vymer. 

(81 tento bod uvedie uchadzac len v tom pripade, ze zistil nedostatky projektu a odchylky vykazu vymer od projektu stavby 
v etape spracovania ponuky. 

(91 tento bod uvedie uchadzac len v tom pripade, ze zistil nedostatky projektu a odchylky vykazu vymer od projektu stavby 
v etape spracovania ponuky. Tato cena vznikne ako sueel cien uvedenych v predchadzajucich dvoch riadkoch. 

(101 v lomlo bode uchadzac uvedie hodnolu DPH v 14 % sadzbe, lak ako ju uviedol vo vyplnenom vykaze vymer. 
(111 v lomto bode uchadzac uvedie hodnolu DPH v 20 % sadzbe, lak ako ju uviedol vo vyplnenom vykaze vYmer. 
(121 v lomlo bode uchadzac uvedie cenu celkom vralane DPH, ako sucel predchadzajucich riadkov, lak ako ju uviedol vo 

vyplnenom vykaze vymer. 



c) 	 v pripade prac, ktore nie su uvedene pod pismo a) a b) tohto bodu, bude zhotoviter uctovat' 
cenu vratane DPH v hodinovych zuctovacich sadzbach vo vyske [9J 264 . Sk/hod. 

6.11Vykonavanie vsetkych naviac prac s ich financnym ohodnotenim v zmysle bodu 6.10 oznami 
zhotoviter objednavatel'ovi vopred pred ich zacatim pisomnym zapisom v stavebnom denniku. 
K ich realizacii zhotovitel' pristUpi bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma 
zmluvnymi stranami. 

Clanok VII - Platobne podmienky 

7.1 	Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel' podra mesacnych skutocne vykonanych prac 
potvrdenych objednavatel'om na zaklade mesacnych ciastkovych faktur a to do vysky 90 % ceny 
vykonanych prac s moznost'ou poskytnutia preddavku podra vynosu MF SR 6.22044/2002-48. 

7.2 Zhotoviter tieto ciastkove faktUry vystavi a odosle objednavaterovi 1 x mesacne do desiateho dna 
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac. 

7.3 Zhotoviter 	musi svoje prace vyuctovat' overiternym sposobom. Faktura musi byt' zostavena 
prehl'adne a pritom sa musf dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktore je v sulade 
s ocenenym popisom prac podl'a zmluvy. Sucast'ou je supis vykonanych prac. Zmeny a doplnky 
zmluvy je potrebne vo fakture zvyraznit' a na poziadanie uviest' oddelene. 

7.4 Supis vykonanych prac, ktorYch 	cena je predmetom ciastkovych a konecnej faktury, musf byt' 
potvrdene stavebnym dozorom. 

7.5 	Po dokonceni diela zhotovitel' na zaklade zapisu 0 odovzdani a prevzati vyhotovi konecnu fakturu, 
v ktorej vykona odpocet uz uskutocnenych mesacnych uhrad. Fakturacia bude uskutocnena 
a platby bude uhradena v slovenskych korunach. Konecnu fakturu zhotovitef predloz[ do 7 dnf odo 
dna odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy alebo jeho dohodnutej casti. V konecnej 
vyuctovacej fakture zhotovitel' vyuctuje vsetky pohl'adavky a zavc3zky. 

7.6 Zhotoviter zodpoveda za spravnost' a uplnost' konecnej faktury. 
7.7 Faktury musia mat' nalezitosti danoveho dokladu v zmysle § 15 ods. 2 zak. c. 289/1995 Z.Z. 0 dani 

z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. 
7.8 V pripade, ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti podra bodu 7.7. tejto zmluvy, objednavatel' je 

opravneny vratit' ju zhotoviterovi na doplnenie. V takom prfpade sa prerusf plynutie lehoty 
splatnosti 
a nova lehota splatnosti zacne plynut' dorucenim opravenej faktury objednavaterovi. 

7.9 Lehota splatnosti faktur 	je [10] 185 dni od dorucenia objednavaterovi. V pripade, ze splatnost' 
faktury pripadne na den pracovneho vorna alebo pracovneho pokoja, bude sa za den splatnosti 
povazovat' najblizsi nasledujuci pracovny den. 

7.10Za zaplatenie faktUry sa povazuje odpisanie fakturovanej ciastky z uctu objednavatel'a v prospech 
uctu zhotovitera. 

7.11V prfpade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku vznika objednavatel'ovi narok na zadrzanie 
10 % z celkovej ceny diela. Tato ciastka bude uhradena po odstranen i poslednej vady, resp. 
nedorobku na zaklade zaznamu 0 jej odstraneni v dohodnutej lehote splatnosti faktUr podl'a bodu 
7.9 tejto zmluvy. 

Clanok VIII - Zarucna doba a zodpovednost' za vady 

8.1 	Zhotoviter zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a projektovej dokumentacie 
a vykazu vymer a podmienok zmluvy, ze predmet zmluvy mu bude odovzdany vcas, 
v pozadovanej kvalite a ze pocas zarucnej lehoty bude mat' vlastnosti dane v projektovej 
dokumentacii. 

8.2 Zhotovitef zodpoveda 	za vady, ktore predmet ma v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za 
vady, ktore sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotoviter iba vtedy, ak boli sposobene 
porusenfm jeho povinnostf. 

8.3 Zarucna lehota 	na cele dielo je [11J 60 mesiacov a zacina plynut' odo dna odovzdania diela 
objednavatel'ovi. Na zabudovane prvky, na ktore zhotovitef odovzdal pri odovzdani a prevzatf 
diela zarucne listy, sa vzt'ahuje zarucna doba podl'a tychto zarucnych listov. 

[14J 	 V tomto bode uchadzac uvedie hodinovu zuctovaciu sadzbu vratane DPH, ktoru bude uctovat' v pripade prac 
~~. ' 
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8.4 V case trvania zarucnej doby ma objednavatel' narok na bezplatne odstranenie vady. Za vadu sa 
nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dOsledku neprimeraneho uzivania, umyselneho poskodenia 
alebo v d6sledku chyby v projektovej dokumentacii. 

8.5 Narok 	na bezplatne odstranenie vady uplatni objednavatel' bezodkladne pozisteni tejto vady 
pfsomnou formou u zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zav8zuje zacat' 5 odstranovanim pripadnych vad do 
[12J 3 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a tieto vady odstranit' v co 
najkratsom technicky moznom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. 

S.6 	Vady a nedorobky zistene pri preberacom konani budu zapfsane v preberacom protokole ­
zapisnici 0 odovzdanf a prevzati diela 5 uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany 
postup, resp. spolupOsobenie objednavatel'a pri ich odstranovani. 0 odstranenf vsetkych zavad, 
resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre uhradu zadrzanej ciastky 
z faktury. 

Clanok IX ~ Podmienky vykonania diela 

9.1 	 Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi projektovu dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela 
v dvoch vyhotoveniach pri odovzdani staveniska. 

9.2 Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpecenf bezpecnosti prace. 
9.3 	Objednavatel' sa zav8zuje odovzdat' a zhotovitel' sa zav8zuje prevziat' stavenisko pre vykonavanie 

stavebnych prac zbavene pray tretich osOb v termfne do 3 dnf po podpisanf zmluvy a zahajit' 
stavebne prace. 

9.4 Objednavatel' je povinny odovzdat' stavenisko vypratane tak, aby zhotovitel' mohol na nom zacat' 
prace v sulade so sut'aznymi podkladmi a 5 podmienkami zmluvy. 

9.5 Zhotovitel' zabezpecf 	na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych 
hmOt a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadenf a ich presun zo skladu na stavenisko. 

9.6 Zhotovitel' sa 	zav8zuje udrziavat' na stavenisku poriadok a cistotu a dbat' na to, ze realizaciou 
vystavby nespOsobf skody na majetku Vychodoslovenskej energetiky a.s .. 

9.7 Objednavatel' zabezpeci poucenie 	 pracovnikov zhotovitel'a 0 podmienkach vstupu a pohybu 
v priestoroch Vychodoslovenskej energetiky a.s .. 

9.S 	Objednavatef zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitel'a nebude ruseny 
neopravnenymi zasahmi tretich os6b. 

9.9 Objednavatel' zabezpeci vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebne pre vykonanie diela. 
9.10Zhotovitel' sa zav8zuje, ze pri realizacii predmetu plnenia zmluvy zabuduje len take vyrobky 

a zariadenia, ktore su zbavene pray tretich os6b. 
9.11Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnfkov, za ich vybavenie 

ochrannymi pracovnymi pom6ckami, za poucenie a dodrziavanie predpisov 0 poziarnej ochrane 
a BOZP. 

9.12Zhotovitef sa zavazuje, ze vsetci zamestnanci podiel'ajuci sa na realizacii diela budu mat' na 
oblecene viditel'ne oznacenie zhotovitera (nazov, logo a pod.). 

9.13Zhotovitef je povinny nahradit' objednavatefovi skodu, ktoru mu spOsobil svojim konanfm vratane 
nedbanlivosti a to v jej skutocnom rozsahu. Narok na nahradu skody nevylucuje pravo 
objednavatel'a uplatnit' zmluvnu pokutu v sulade 5 podmienkami zmluvy. 

9.14Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie 
predpisov v oblasti BOZP, PO a ZP a tieto porusenia budu mat' za nasledok udelenie pokuty zo 
strany organov verejnej alebo statnej spravy podl'a prfslusnych pravnych predpisov, odskodnf 
zhotovitel' objednavatel'a v celej vyske zaplatenej pokuty. 

9.15Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok 
poskodenie zdravia I'udf a majetku tretich os6b a tito uplatnia naroky voei objednavatel'ovi, 
zhotovitel' odskodnf objednavatel'a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske. 

9.160bjednavatel' maze uplatnit' svoje prava podl'a ustanovenf ods. 9.13 az 9.15, ak pfsomne 
upovedomf zhotovitel'a 0 naroku, ktory bol vzneseny voei objednavatel'ovi. Objednavatel' umozni 
zhotovitel'ovi, ak 0 to poziada, aby viedol vsetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto narokov, 
pripadne sa na nich zucastnoval. 

9.17Zhotovitel' 	zodpoveda v plnom rozsahu za skodu na majetku objednavatel'a, ktoru spOsobi 
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. 
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9.18Zhotovitef zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitef odstrani na vlastne naklady 
odpady, ktore su vysledkom jeho cinnosti. 

9.19Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat' objednavatei'a na kontrolu vsetkych prac, ktore maju byt' zakryte 
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovne dni vopred. Ak sa objednavatef nedostavi a 
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitef pokracovat' v pracach. Ak objednavatel' bude 
dodatocne pozadovat' odkrytie tychto prac je zhotovitef povinny toto odkrytie vykonat' na naklady 
objednavatefa. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonane, toto odkrytie 
bude vykonane na naklady zhotovitefa. 

9.20Zotovitel' sa zavazuje vyzvat' minimalne 3 pracovne dni vopred objednavatera k ucasti na 
skuskaeh podra bodu 9.25. 

9.21Zhotoviter je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' 0 praeaeh, ktore vykonava, stavebny 
dennik. V priebehu praeovneho casu musl byt' dennik na stavbe trvale pristupny. Denne zaznamy 
sa vyhotovuju minimalne vo dvoeh vyhotoveniaeh, po jed nom pre kazdu zmluvnu stranu. Denne 
zaznamy zapisuje opravneny praeovnik zhotovitel'a. 

9.220bjednavatel' je povinny sledovat' obsah stavebneho dennlka a pripajat' svoje stanovisko 
k zapisom. 
9.230bjednavatef sa zavazuje vykonavat' stavebny dozor. 
9.240bjednavatef sa stava vlastnikom diela po jeho uplnom ukonceni a pisomnom odovzdani. 
9.25Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkych skusok predpisanyeh 

osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady 0 !yehto 
skuskaeh podmienuju prevzatie diela. 

9.26Zapis 0 odovzdani a prevzaU splsu zmluvne strany po skoncenl stavebnyeh prae a dodavok na 
zaklade plsomnej vyzvy zhotovitefa. Zhotovitef sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim 
diela vyzvat' objednavatel'a zapisom do stavebneho denn ika na jeho prevzatie. 

9.27Dielo bude zhotovitel'om odovzdane a objednavatefom prevzate aj v prlpade, ze v zapise 
o odovzdani a prevzatl budu uvedene vady a nedorobky, ktore samy osebe ani v spojeni 5 inymi 
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzlvaniu). Tieto zjavne vady a nedorobky musia byt' 
uvedene v zapise 0 odovzdanr a prevzatf diela so stanovenlm termlnu ieh odstranenia. 

9.28Vadou sa rozumie odehylka v kvalite, rozsahu a parametroeh diela stanovenych projektovou 
dokumentaeiou, touto zmluvou a obeene zavaznymi teehniekymi normami a predpismi. 

9.29Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praea oproti projektovej dokumentacii. 
9.30Zhotovitel' sa zavazuje spolu s dielom odovzdat' aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie 

so zakreslenim vsetkych zmien podra skutocneho stavu vykonanych prac. 

Clanok X - Zmluvne pokuty 

10.1Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedene v clanku III po termlne uvedenom v bode 4.1, zaplati 
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z eeny uvedenej v bode 6.2 za kazdy zacaty den omeskania. 

10.2Ak zhotoviter neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a bodu 8.6, zaplati zmluvnu pokutu za 
kazdu vadu vo vyske 1 000,- Sk za kaidy den omeskania. 

10.3Ak zhotovitef nezacne s odstranovanrm vad v case podra bodu 8.5, zaplati zmluvnu pokutu vo 
vyske 1.000,- Sk za kazdy den omeskania. 

Clfmok XI - Vyssia moe 

11.1Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moe povazuju prlpady, ktore nie su zavisle, ani ieh nemozu 
ovplyvnit' zmluvne strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, zivelne pohromy, atd'.. 

11.2Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiaeov od vyskytnutia sa vyssej moci, 
strana, ktora sa bude cheiet' odvolat' na vyssiu moc, poiiada druhu stranu 0 upravu zmluvy vo 
vzt'ahu k predmetu, eene a casu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na 
vyssiu moc, pravo odstupit' od zmluvy. Ucinky odstupenia nastanu di'lom dorucenia oznamenia. 

Clanok XII - Ostatne ustanovenia 

12.1 Zhotovitef sa zav8zuje respektovat' podmienky povolenia vstupov do priestorov Statneho 
zdravotneho ustavu v Spisskej Novej Vsi 5 ktorymi oboznami objednavatef zhotovitel'a pri 
odovzdani staveniska. 
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12.2Zhotoviter bude informovat' objednavatel'a 0 stave rozpracovaneho diela na pravidelnych 
poradach, ktore bude organizovat' zhotovitel' podfa potreby. najmenej vsak raz za 14 dni. 

12.30bjednavatef a zhotovitef sa zavazuju, ze obchodne a technicke informacie, ktore im boli zverene 
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretfm osobam bez jeho pisomneho suhlasu, alebo tieto 
informacie nepouziju pre ine ueely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

12.4Zhotoviter bude pri plnenf predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou. Zav8zuje 
sa dodrziavat' vseobecne zavazne predpisy, teehnicke normy a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi, zapismi a dohodami opravnenych 
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy. 

12.5Ak uzavrete dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zav8zku, musi byt' sucast'ou 
tejto dohody aj sp6sob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypraeovanie dodatku k 
tejto zmluve. 

12.6Zmluvne strany maju pravo ukoneit' platnost' tejto zmluvy : 
a) vypoved'ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou alebo 
b) odstupenim od zmluvy 
z dovodov zavazneho porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukorvek zo zmluvnyeh strano 

12.7Vypovedna lehota zaeina plynut' prvym di"lom nasledujueeho mesiaca po doruceni vypovede 
druhej zmluvnej strane. 

12.8Za zavazne porusenie tejto zmluvy sa povazuje : 
a) prekroeenie termfnov zhotovenia diela uvedenych velanku IV a v prflohe c. 2 k tejto zmluve 

o viae ako 7 dni 
b) neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v clanku IX, bod 9.3 tejto zmluvy 0 viac 

ako 7 dni 
12.9V pripade docasneho prerusenia alebo definitivneho zastavenia 	prac na diele z dovodov na 

strane objednavatefa, zaplati objednavater zhotovitel'ovi skutoene vynalozene naklady. 

Clfmok XIII - Zilverecne ustanovenia 

13.1Prava a povinnosti oboeh zmluvnych stran, pokiaf nie su stanovene touto zmluvou, sa riadia 
Obchodnym zakonnikom a suvisiaeimi predpismi. 

13.2Menit' alebo dopfnat' obsah tejto zmluvy je motne len formou pisomnych dodatkov, ktore budu 
platne, ak budu riadne potvrdene a podpisane opravnenymi zastupcami oboeh zmluvnych strano 

13.3Prava a povinnosti tejto zmluvy 0 dielo preehadzaju aj na prfpadnych pravnych nastupeov 
obidvoeh zmluvnyeh strano 

13.40bidve zmluvne strany sa zav8zuju ohlasit' vsetky zmeny udajov d61ezitych pre bezproblemove 
plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 

13.5Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy: 
»» Oeeneny vykaz vymer v prilohe c. 1; 
»» Casovy harmonogram prae v prilohe c. 2; 

13.6Tato zmluva je vyhotovena v siestich vyhotoveniaeh, z ktorych po jej podpise zhotovitel' obdrzi 
dYe vyhotovenia a objednavater styri vyhotovenia. 

13.7Zmluva je uzavreta okamihom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami, eim vznika suhlas 
s celym jej obsahom a nadobuda pravne uCinky. 

Itt. /. ~Oil> VS '~k'N 'V'd~ ff/~.3V Spisskej Novej Vsi, dna .................. . pISS eJ oveJ Sl, na .... : . .' ...... 


Za zhotovitel'a : Za objednavatera : fJI tLtnf 
Ing. Jozef Hlinka // / MUDr. Elena Gajdosova 
podpredseda predstav,(nsya riaditel'ka 

Ing. Stefan Hlavac 
clen predstavenstva 

Statuy zdravotny ustav 
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Spllsk6 Nov6 Ves - 10­
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